PROJET Rénovation du batiment de la rue de la Chaumiére 15 en 3 logements assimilés sociaux a 1030 Bruxelles
Mo Renova$S - Commune de Schaerbeek AP Adn Architectures SCRL
DATE 13 février 2026
SUJET METRE SOUMISSION ESTIMATIF
PRIX
UNITE QUANTITE
UNITAIRE TOTAL
11 INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PREPARATOIRES 65278
10.00 Note générale PM
11.00 Installation de chantier et état des lieux FF 1,00 21800,00 21800
11.01 Taxes Communales PM
11.02 Matériel de manutention et stockage PM
11.03 Prescriptions CSS a suivre par I'entreprise PM
12 Travaux préalables
12.2 Cléture de chantier PM
12.2.1 Protection sécurité PM
1222 Echafaudage PM
12.2.3 Containers PM
12.24 Tris et gestion des déchets PM
12.25 Nettoyage du chantier PM
1226 Protection planchers existants PM
12.2.7 Panneau de chantier PM
1228 Raccordements provisoires PM
123 Etat des lieux préalable PM
125 Démolition
12.5.2 Dépose menuiseries intérieures QF] PCE 18,00 55,00 990
1253 Dépose éléments techniques y compris appareils sanitaires QF FF 1,00 1650,00 1650
12.54 Dépose tuyauteries HVAC/gaz/eau et cablage électriques QF FF 1,00 1650,00 1650
1255 Condamnation citerne existante QF PCE 1,00 440,00 440
12.5.6 Décapage murs sous-sol QF] M2 92,40 12,00 1109
12.5.7 Dépose revétement de sol existant sous-sol QF] M2 36,00 33,00 1188
12.5.8 Dépose menuiseries extérieures QF] PCE 20,00 55,00 1100
12.5.9 Démolition compléte de l'annexe arriére RDC/+1/+2 y compris fondations QP M2 20,00 137,00 2740
12.5.10 Dépose toiture principale QP M2 61,56 72,00 4432
12.5.11 Démolition magonnerie intérieures et ouverture de baie (hors annexe) QP M3 31,42 220,00 6913
12.5.12 Dépose escalier existant (volée et palier) QF FF 1,00 3000,00 3000
12513 Ziggl::z:t%aellzg)e sol — ouverture trémie escalier sous sol (y compris QF M2 6,30 100,00 630
12514 Démolition plancher bois (trémie escalier) y compris structure et revétement QF PM
12.5.15 Dépose revétement de sol intérieur existant et sous couches (hall d'entrée) QF M2 4,40 30,00 132
12.5.16 Dépose de faux plafonds existants QF M2 225,20 20,00 4504
12517 LOT 2 |Dépose amiante QF FF 1,00 2000,00 2000
Dépose plaque fibrociment cave (amiante) PM
Dépose trappe a suie fibrociment rez de chaussée (amiante) PM
Dépose cheminée fibrociment facade arriére (amiante) PM
Dépose et évacuation matériaux amiante PM
12.5.22 Nettoyage et défrichage jardin QF FF 1,00 1200,00 1200
12523 Récupération et nettoyage briques existantes pour réemploi QP M3 5,24 250,00 1309
12.5.24 Dépose de sedils de fenétres en pierre QF PCE 2,00 50,00 100
12.5.25 Remise a nu des murs et cloisons intérieurs QP M2 429,06 10,00 4291
12.5.26 Dépose corps de cheminée QF] PCE 12,00 300,00 3600
13 Préparation du terrain
13.0 Implantation de I'extension QF FF 1,00 500,00 500
13.1 Mise en réserve couche arable PM
13.2 Nivellement mécanique des terres PM
ARCHITECTURE ET STABILITE
15 FOUILLES 2075
15.0 Généralités
15.1 Fouilles ouvrage souténement nouvelle zone extension QP M3 4,00 200,00 800
15.2 Fouilles ouvrage citerne infiltration QP M3 2,00 200,00 400
15.3 Tranchées pour canalisations int/ext et raccordements
15.40 Clauses générales
15.42 Tranchées (& remlayer) QP MCT 25,00 35,00 875
16 Remblais
16.1 Remblais damés PM
21 FONDATIONS 6131
3.2.1 STA |Ouvrages spécifiques
3.2.11 STA |Remblai au sable stabilisé
STA [sable stabilisé pour surprofondeur QP M3 10,00 65,00 650
3212 STA [Semelles filantes de fondation
préparation, terrassements généraux PM
couche de propreté QP M2 1,82 85,00 155
béton QP M3 1,09 480,00 523
armatures
barres QP KG 38,25 6,50 249
treillis
coffrages, étanconnements, blindages PM
3213 STA |[Dalle de sol en béton armé
préparation, terrassements généraux PM
couche de propreté QP M2 6,93 85,00 589
béton QP M3 1,25 480,00 600
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armatures
treillis QP KG 48,50 6,50 315
remblai au sable stabilisé PM
réservations PM
21.0 Boucle de terre QF FF 1,00 550,00 550
21.72 Film plastique sous dalle PM
2138 Etanchéité fondations
21.81 Etanchéité des murs enterrés PM
21.82 Etanchéité murs de cave
21.84 Injection silicone QP MCT 20,00 50,00 1000
21.85 Cimentage hydrofuge QP M2 30,00 50,00 1500
23 MAGONNERIE INTERIEURE EN ELEVATION 4392
23.0 Clauses générales
231 Fermeture de baie QP M3 0,73 450,00 327
23.2 Cloison en magonnerie ep.14 en briques de réemploi QP M2 29,10 55,00 1601
23.3 Cloison en magonnerie ep.10 en briques de réemploi QP M2 12,00 55,00 660
23.4 Magconnerie en béton cellulaire QP ML 6,50 70,00 455
235 Réhausse de mur mitoyen en briques pleines et couvre mur terre cuite QP M3 3,00 450,00 1350
25 ELEMENTS DE FACADE 5381
25.00 Prescriptions générales
251 Seuil de porte et marche
2512 Seuil en pierre bleue QP MCT 3,00 100,00 300
25.13 Seuil en aluminium QP MCT 10,80 100,00 1080
25.2 Appui de fenétre
25.22 Dépose et repose d'appui de fenétre en pierre bleue QF PCE 2,00 150,00 300
25.62 Rénovation et mise en peinture murs de jardin QP M2 68,01 50,00 3401
25.70 Rénovation des grilles des baies de sous-sol QF PCE 2,00 150,00 300
26 BETON ARME 32441
322 STA [Ouvrages béton hors sol coulé sur place
3.2.21 STA [Colonnes en élévation
béton QP M3 0,81 2800,00 2268
coffrages ordinaires PM
joints de reprise et calepinage PM
armatures
barres QP KG 190,67 6,50 1239
3222 STA |Achelets en béton
béton QP M3 0,58 480,00 278
coffrages ordinaires PM
armatures
barres QP KG 18,31 6,50 119
3223 STA [Dalle en béton armé en élévation
béton QP M3 0,58 480,00 278
coffrages ordinaires PM
armatures
treillis QP KG 21,30 6,50 138
3224 STA |Escalier en béton armé coulé en place QP M3 7,95 2800,00 22260
béton lissé
coffrages ordinaires - finition lissé
nez de marche relief imprimé dans le béton
armatures
barres QP KG 305,00 6,50 1983
treillis QP KG 472,00 6,50 3068
323 STA [Ouvrages béton préfabriqués
3.2.3.1 STA |Linteaux préfabriqués en béton PM
3232 STA [Poutrains claveaux
Poutrains claveaux QP M3 4,90 165,00 809
treillis, béton de compression PM
ancrages et autres sujétions PM
27 ACIER 32501
4.6.1 STA |Poutrelles, colonnes et corniére métallique
acier QP KG 4077,00 6,50 26501
traitement et finition : métallisation PM
peinture RF QP M2 120,00 50,00 6000
29 ELEMENTS DE STRUCTURE EN BOIS 32188
6.1 STA |Eléments en Bois
SRN 10/30 QP MCT 15,69 75,00 1177
SRN 8/23 QP MCT 91,14 50,00 4557
SRN 3,8/23 QP MCT 128,62 38,00 4888
SRN 7/15 QP MCT 54,08 39,00 2109
ancrage, fixation, chainage PM
Cloison Bois type A - structure QP M2 35,83 175,00 6270
y compris OSB3 22 mm PM
y compris accessoires et fixations PM
y compris linteaux portes et fenétres PM
y compris lisses horizontales et pannes sabliéres PM
29.1 Plancher en bois existant (renforcement) entretoise QP M2 100,00 15,00 1500
292 Plancher en bois existant - Isolation en laine de roche plancher bois QP M2 100,00 22,00 2200
29.3 Plancher en bois existant - Panneaux OSB QP M2 100,00 25,00 2500
29.4 Cloison Bois type A - Pare-pluie panneaux fibre de bois haute densité 18mm QP M2 35,83 85,00 3046
29.5 Cloison Bois type A - freine-vapeur QP M2 35,83 15,00 537
29.6 Cloison Bois type A - Isolation en laine de bois entre ossature bois verticale QP M2 35,83 95,00 3404
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30 TOITURE INCLINEE - STRUCTURE 3032
30.1 Généralités PM
30.2 Pannes
Pannes intermédiaire 10/30 - repris au poste 29 - 6.1 STA PM
Panne faitiére 10/30 - repris au poste 29 - 6.1 STA PM
30.3 Chevrons
Chevrons 3,5/15 QP M2 39,90 38,00 1516
Chevrons 3,5/23 QP M2 39,90 38,00 1516
31 TOITURE A VERSANTS - ISOLATION THERMIQUE 4509
31.1 Généralités
31.11 Isolation en panneaux de fibre de bois QF M2 39,90 80,00 3192
31.12 Panneaux fibre de bois Haute densité QF M2 39,90 33,00 1317
31.13 Barriére freine-vapeur QF] M2 39,90 33,00 1317
32 TOITURE A VERSANTS - COUVERTURE 8912
32.00 Généralités PM
324 Ardoises QP M2 39,90 83,00 3312
3241 Ardoises artificielles (y compris latte + contre lattes) PM
3242 Faitage, Noues et arrétiers en zinc PM
32.43 Rives en zinc PM
3244 Pénétrations - passage du buse PM
32.45 Crochets d'échelle PM
3245 Panneaux solaires photovoltaiques QF PCE 9,00 300,00 2700
325 Corniche
32.51 Réparation et extension corniche moulurée - corniche avant QF MCT 5,80 300,00 1740
3252 Nouvelle corniche en bois - corniche arriére QF] MCT 5,80 200,00 1160
33 TOITURE PLATE - STRUCTURE 4464
33.0 Généralités PM
33.1 Gitage en bois QP M2 48,00 38,00 1824
33.2 Forme de pente QP M2 48,00 55,00 2640
34 TOITURE PLATE - ISOLATION THERMIQUE 5040
34.0 Généralités PM
34.11 Isolation en panneaux de fibre de bois QF M2 48,00 75,00 3600
34.12 Panneaux fibre de bois Haute densité QF M2 48,00 30,00 1440
34.13 Barriére freine-vapeur QF] M2 48,00 15,00 720
35 TOITURE PLATE - ETANCHEITE 7260
35.1 Ensemble toiture plate - Membrane d'étanchéité et raccords de toiture plate QF] M2 48,00 120,00 5760
35.31 Dalles sur plots réglables QF M2 9,00 100,00 900
35.32 Bac planté terrasse toiture a rue QF] M2 2,00 300,00 600
354 Couvre murs
35.41 Couvre acrotére en alu - rives - compris au poste 35.1 PM
355 Raccords de toiture plate - généralités
35.51 Remontée contre murs et contre-solins - compris au poste 35.1 PM
35.52 Rive et bourrelet de zinc - compris au poste 35.1 PM
36 MENUISERIES EXTERIEURES METALLIQUES 4000
36.3 Verriere
36.31 Marquise terrasse R+1 en simple vitrage martelé de sécurité QF] FF 1,00 4000,00 4000
38 EVACUATIONS DES EAUX DE TOITURES 5315
38.0 Généralités
38.2 Descente eaux de toiture
38.21 Tuyaux en zinc diamétre 110 + dauphin et regard en fonte en pied QF] MCT 26,00 95,00 2470
38.3 Accessoires
38.31 Avaloir terrasse QF PCE 2,00 450,00 900
38.32 Amorce de descente QF PCE 2,00 300,00 600
38.33 Trop plein QF PCE 9,00 125,00 1125
38.34 Crapaudine QF PCE 4,00 55,00 220
40 MENUISERIE EXTERIEURE EN BOIS 73945
40.1 Portes et fenétres extérieures - généralités
Uw moyenne de tous les nouveaux chassis doit < 1.8 W/m?K.
Calcul détaillé a fournir de la part de I'installateur pour la valeur Uw pour chaque
nouvelle fenétre. Ug vitrage = 1,0 W/mK.
(Uw : valeur isolante Window= vitrage + chassis
Uf : valeur isolante chassis ( f rame)
Ug : valeur isolante vitrage ( g lass) )
MEO1 - Ensemble de menuiserie vitré en bois peint composé d'un double ouvrant,
40.111 (vitrage clair) + oscillo et d'un fixe (vitrage martelé) - imposte fixe vitrée (vitrage QP M2 5,70 880,00 5016
martelé)
40.112 MEQ2 - Porte vitré en bois peint (vitrage clair) + imposte en verre martelé QP M2 2,50 880,00 2200
MEO3 - Ensemble de menuiserie vitré en bois peint composé d'un double ouvrant,
40.113 (vitrage clair) + oscillo, d'un simple ouvrant (vitrage clair) + oscillo et d'un fixe QP M2 11,30 880,00 9944
(vitrage clair) - imposte fixe vitrée (vitrage martelé)
MEO4 - Ensemble courbe de menuiserie vitré en bois peint composé de deux
40.114 ouvrant de désenfumage connecté & commande incendie (vitrage clair) et d'un QP M2 2,90 880,00 2552
fixe (vitrage clair)
MEO5 - Chassis vitré (vitrage clair) en bois peint double ouvrant oscillo-battant +
40115 imposte vitré en panie( inféfi’eure (\2itrage cla?r) ap M2 220 880,00 1936
40.116 MEO6 - Chassis vitré (vitrage clair) en bois peint double ouvrant oscillo-battant QP M2 1,70 880,00 1496
40117 MEOQ7 »‘Chéssis vitré (vitrage clair) type ceil de boeuf en bois peint ouvrant sur QP M2 0,60 880,00 528
axe horizontal
Maitre d'Ouvrage
RenovaS
Architecte Rénovation du batiment de la rue de la Chaumiére 15
adn architectures scrl en 3 logements assimilés sociaux & 1030 Bruxelles 3/7



40.118 MEO8 - Chassis vitré (vitrage clair) double coulissant en bois peint QP M2 4,50 880,00 3960
40.119 MEO9 - Chassis vitré (vitrage clair) double coulissant en bois peint QP M2 5,80 880,00 5104
40.120 ME10 - Chassis vitré (vitrage clair) double ouvrant / oscillo-battant en bois peint QP M2 4,80 880,00 4224
ME11 - Chassis vitré (vitrage clair) double ouvrant / oscillo-battant en bois peint -
40121 imposte vitré en panie( supégrieure zvitrage clair) P QP M2 12,00 880,00 10560
ME12 - Chassis vitré (vitrage clair) double ouvrant / oscillo-battant en bois peint -
40122 imposte vitré en panie( supégrieure zvitrage clair) P ap M2 4,00 880,00 3520
40123 MIE’13 - Rénoyation et remise en pei'nture q'une porte d'entrée en bois y compris QF PCE 1,00 1000,00 1000
intégration boites aux lettres et numéro police
40.124 21'::)4 - Chassis vitré (vitrage clair) ouvrant / oscillo-battant en bois peint (vitrage QP M2 200 880,00 1760
40.125 Invisivents QP MCT 13,00 560,00 7280
40.2 Garde-corps
40.21 Grille protection baie sous-sol trottoir QP PCE 2,00 250,00 500
40.22 Garde-corps en acier galvanisé barreaudé QP MCT 28,34 250,00 7085
40.6 Quincaillerie PM
40.9 Protections solaires
40.91 Store enroulable extérieur 8 commande électrique QP PCE 10,00 440,00 4400
40.92 Volet enroulable extérieur a commande électrique QP PCE 2,00 440,00 880
44 PROTECTION DE FACADE 10703
44.2 Habillages métalliques - Dispositions communes PM
44.21 Capotage en acier thermolaqué QF M2 44,23 242,00 10703
45 ENDUITS DE FACADE 14268
45.1 Enduits sur isolant - généralités PM
45.21 Enduit extérieur sur isolant QF M2 118,90 120,00 14268
y compris isolant fibre de bois PM
y compris attaches, entoilage support enduit PM
y compris corniére et casse goutte PM
y compris profil d'arrét PM
50 ENDUITS INTERIEURS 4641
50.1 Clauses générales PM
50.1 Travaux préparatoires PM
50.21 Plafonnage intérieur sur magonnerie QF M2 357,00 13,00 4641
50.22 Enduit intérieur sur béton PM
50.23 Ragréage de baie PM
50.24 Ragréage des saignées électriques PM
51 FINITION INTERIEUR EN PLAQUES 45576
51.0 Clauses générales PM
51.1 Cloisons légéres en plaques de platre
51.11 Cloisons RF REI60 QF M2 60,00 185,00 11100
51.12 Cloisons légéres ep.10cm QF M2 67,20 115,00 7728
51.13 Cloisons légéres ep.10cm en plaque hydrofuges QF PM
51.14 Gaine technique RF (R)Ei60 QF M2 28,00 115,00 3220
51.2 Revétements de plafond
51.21 Faux plafond acoustique RF en plaques de platre Ei60 QF M2 122,00 88,00 10736
51.22 Faux plafond acoustique en plaques de platre simple QF M2 64,00 72,00 4608
51.3 Isolation acoustique de faux plafond QF M2 186,00 44,00 8184
515 Habillage de gaines et trappes de visites
51.51 Trappes de visites PM
52 CHAPES 1020
52.0 Généralités
52.1 Chapes QP M2 17,00 25,00 425
52.2 Isolation sous chape - blocs chaux-chanvre résistant a la compression QP M2 17,00 35,00 595
53 REVETEMENTS DE SOLS INTERIEURS 8760|
53.0 Clauses générales PM
53.1 Carrelage pose comprise + plinthes comprise QP M2 11,00 120,00 1320
53.11 Panneau de support carrelage sur plancher bois QP M2 11,00 100,00 1100
53.2 Plancher en bois
53.21 Rénovation plancher existant + plinthes comprise QP M2 140,00 35,00 4900
53.22 Nouveau parquet + plinthes comprises QP M2 9,00 160,00 1440
53.3 Isolation
53.31 Isolation entre gites PM
53.4 Plinthes
53.41 Plinthes bois & peindre PM
53.42 Plinthes carrelage PM
54 REVETEMENTS MURAUX 2464
54.11 Faiences murales pose comprise QP M2 28,00 88,00 2464
54.12 Etanchéité sous faience et carrelage PM
55 HUISSERIES EN BOIS
55.21 Chambranles et ébrasements porte intérieur PM
56 FEUILLES DE PORTES EN BOIS 10990
56.4 Feuilles de portes intérieures PM
56.41 Porte pleine QP PCE 10,00 495,00 4950
56.42 Porte accés citerne sous-sol QP PCE 1,00 495,00 495
56.43 Porte d'entrée appartement RF EI30 QP PCE 3,00 880,00 2640
56.44 Porte RF EI30 avec ferme porte QP PCE 1,00 720,00 720
56.45 Porte RF EI60 avec ferme porte QP PCE 1,00 930,00 930
56.46 Chassis bois intérieur fixe RF EI30 QP PCE 1,00 880,00 880
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56.47 Chassis bois intérieur fixe QP PCE 1,00 375,00 375
56.48 Fermeture automatique de porte PM
56.49 Arrét de porte PM
56.5 Quincaillerie - serrurerie PM
57 FINITIONS DIVERSES 720|
57.11 Tablette de fenétre en bois peint QP MCT 16,00 45,00 720
58 EQUIPEMENT INCORPORE 15750
58.1 Mobilier cuisine duplex y compris fournitures electro QF PCE 2,00 5500,00 11000
58.2 Mobilier cuisine studio y compris fournitures electro QF PCE 1,00 3500,00 3500
58.3 Rails de tentures QP MCT 25,00 50,00 1250
59 ESCALIERS INTERIEURS 8760
59.1 Main courante en acier galvanisé QP MCT 33,00 120,00 3960
59.2 Garde corps métallique barreaudé QP MCT 21,00 200,00 4200
59.3 Garde corps en panneau bois multiplex QP M2 3,00 200,00 600
80 PEINTURES INTERIEURES 12641
80.2 Peinture intérieure
80.21 Murs QP M2 639,40 12,00 7673
80.22 Plafonds QP M2 186,00 13,00 2418
80.4 Peinture sur bois
80.41 Peinture sur portes et ébrasements QF] PCE 17,00 150,00 2550
81 PEINTURES EXTERIEURES 2585|
81.1 Réparation et remise en peinture de la facade avant QF M2 47,00 55,00 2585
20 ABORDS 6873]
90.1 Nivellement et préparation terrain FF 1,00 330,00 330
90.2 Revétement de sol extérieur y compris sous couches
90.21 Gravier QP M2 10,00 44,00 440
90.22 Pavés béton drainant QP M2 12,60 88,00 1109
90.3 Plantations
90.31 Arbres QP PCE 1,00 440,00 440
90.32 Pelouse et plantes vivaces QP PCE 30,00 33,00 990
90.4 Clotures et séparations
90.41 Cloture metallique + portail zone parking vélos QP M2 14,85 240,00 3564
TECHNIQUES SPECIALES

17 EGOUTTAGE 11285
17.10 Généralités
17.20 Tuyaux d’egouttage enterré QP MCT 25,00 90,00 2250
17.21 Tuyaux d’egouttage aérien QP MCT 8,00 90,00 720
17.22 Disconnecteurs QP PCE 1,00 300,00 300
17.40 Chambre de visite QP PCE 3,00 395,00 1185
17.50 Chambre siphonique de visite de disconnexion entre EU et EF QP PCE 1,00 750,00 750
17.60 Appareils récepteurs sterfput QP PCE 3,00 300,00 900
17.80 Citerne pour eaux de pluie y compris pompes et filtres QP PCE 1,00 2500,00 2500
17.81 Tuyaux trop plein citerne vers infiltration QP MCT 7,00 90,00 630
17.90 Systéme d'infiltration EP et Test infiltration sol QP PCE 1,00 1750,00 1750
17.91 Caniveau aco-drain QP MCT 2,40 125,00 300
61 APPAREILS SANITAIRES 7200
61.01 Généralités
61.1 Eviers et accessoires
61.12 Eviers en acier inoxydable (& encastrer) QF PCE 3,00 200,00 600
61.2 Cuvette de WC. et chasses d'eau
61.21 Cuvette de WC suspendue et chasse intégrée dans cloison QF PCE 3,00 800,00 2400
61.24 Accessoires
61.25 Porte papier QF PCE 3,00 20,00 60
61.3 Lavabos, lave-mains et accessoires
61.32.1 Lavabos en porcelaine QF PCE 3,00 300,00 900
61.33.1 Miroir QF PCE 3,00 80,00 240
61.4 Appareils de bain
61.44 Receveur de douche QF PCE 3,00 750,00 2250
61.45 Barre pour rideau de douche QF PCE 3,00 100,00 300
61.71 Vidoir buanderie commune QF PCE 1,00 450,00 450
62 TUYAUTERIES SANITAIRES ET FLUIDES 35400
62.00 Généralités PM
62.1 Tuyauterie de distribution
62.10 Généralités PM
62.11 Compteurs eau QF PCE 4,00 450,00 1800
62.11.1 Adoucisseur d'eau CO2 QF PCE 1,00 1250,00 1250
62.11.2 Conduites d’eau multiskin isolée + robinet schell QF FF 1,00 3500,00 3500
62.3 Tuyauterie de décharge
62.30 Généralités PM
62.31 Tuyauterie de raccordement a la décharge
62.31.1 Diamétre 90 QP MCT 8,00 150,00 1200
62.31.2 Diamétre 50 QP MCT 8,00 150,00 1200
62.31.3 Décharge machines a laver buanderie commune QP MCT 3,00 150,00 450
62.33 Colonne de décharge
62.33.1 Diametre 110 EF QP MCT 15,00 150,00 2250
62.33.2 Diametre 90 EU QP MCT 15,00 150,00 2250
62.4 Aérateur pour colonnes de chute QP PCE 1,00 300,00 300
62.5 Pompe hydrophore alimentation wc QP PCE 1,00 3500,00 3500
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62.6 Tuyauterie de ventilation
62.60 Généralités PM
62.67 Ensemble Groupe VMC de type C+ y compris gaines et clapet coupe-feu QF FF 3,00 5500,00 16500
62.70 Sortie en toiture PM
62.71 Ventilation naturelle sous-sol QF FF 1,00 1200,00 1200
63 ROBINETTERIE 2140
63.0 Généralités PM
63.2 Robinets muraux
63.21 Cassolette eau de citerne EP QF PCE 1,00 300,00 300
63.3 Robinet de lavabo
63.34 Robinet mitigeur pour lavabo et vidoir QF PCE 4,00 160,00 640
63.35 Mélangeur mural pour douche QF PCE 3,00 250,00 750
63.34 Robinet mitigeur pour évier cuisine QF PCE 3,00 150,00 450
70 ELECTRICITE 34045
70.1 Limites PM
702 Prescriptions réglementaires PM
703 Agréation des fournitures PM
70.4 Contrdle des travaux et plans de réception PM
70.5 Garanties PM
70.6 Principe d'installation PM
70.7 Plans et documents PM
71 Réseau intérieur
71.0 Compteur électricité QF PCE 4,00 750,00 3000
71.1 Tableaux généraux QF PCE 2,00 3000,00 6000
711 Tableaux TD QF PCE 3,00 750,00 2250
712 Prise de terre PM
7120 Généralités PM
713 Colonnes PM
714 Tubes PM
71.41 Tubes apparents PM
71.42 Tubes encastrés PM
72 BOITIERS, PRISES, INTERRUPTEURS
72.1 Boitiers PM
722 Prises de courant PM
7220 Généralités PM
72.21 Prises de courant apparentes extérieures QP PCE 4,00 80,00 320
72.22 Prises de courant encastrées simples QP PCE 4,00 60,00 240
72.23 Prises de courant encastrées doubles QP PCE 29,00 70,00 2030
72.24 Prises de courant encastrées triples QP PCE 3,00 80,00 240
72.25 Prises de courant hermétiques QP PCE 10,00 80,00 800
72.26 Prises alimentation pour cuisiniére électrique et four QF PCE 6,00 120,00 720
7227 Prises alimentation pour hotte QF PCE 3,00 60,00 180
72.28 Prises alimentation pour machines a laver et lave-vaisselle QF PCE 6,00 80,00 480
72.29 Prises alimentation pompe hydrophore QF PCE 1,00 80,00 80
72.30 Prises boiler cuisine logement QF PCE 3,00 80,00 240
72.31 Prises alimentation éclairage PM
72.32 Prises RJ45 QF PCE 3,00 80,00 240
72.33 Prises Coaxiale QF PCE 3,00 80,00 240
72.34 Prises téléphone QF PCE 3,00 80,00 240
72.35 Interrupteurs encastrés 1 direction QF PCE 15,00 60,00 900
72.36 Interrupteurs encastrés Multiple directions QF PCE 24,00 70,00 1680
7237 Interrupteurs encastrés bi-polaires QF PCE 3,00 70,00 210
72.38 Interrupteurs stores solaires QF PCE 12,00 70,00 840
73 Appareils éclairage — sonnerie
731 Appareils d’éclairage
73.10 Généralités
73.11 Points lumineux simples QP PCE 20,00 35,00 700
73.14 Points lumineux salle de bain et appareil QP PCE 6,00 200,00 1200
73.15 Points lumineux extérieurs et appareil QP PCE 4,00 200,00 800
73.18 Points lumineux éclairage circulation intérieure et appareil QP PCE 6,00 200,00 1200
73.19 Points lumineux simples et appareil d'éclairage sous-sol QF PCE 12,00 200,00 2400
73.20 Détecteur de présence QP PCE 13,00 45,00 585
73.3 Eclairage de secours
73.31 Blocs de secours QP PCE 6,00 80,00 480
73.4 Sonneries et alarmes
73.43 Videophone 3 logements QF FF 1,00 1750,00 1750
73.46 Détection et sécurité incendie (détecteur, signalétique, extincteur) QF FF 1,00 1500,00 1500
73.47 Systéme commande désenfumage cage escalier (chassis ouvrant) QF FF 1,00 1250,00 1250
73.5 Installation électrique liée aux panneaux solaires photovoltaiques QF FF 1,00 1250,00 1250
73.71 Raccordement pompe a chaleur QF PM
73.72 Raccordement boiler thermodynamique QF PM
7373 Raccordement thermostat QF PM
73.74 Raccordement moteur ventilation C QF PM
73.75 Raccordement store extérieur QF PM
75 CHAUFFAGE 40550
75.00 Généralités
75.02 Objet de I'entreprise PM
75.03 Contenu de I'entreprise PM
75.04 Compteur intégrateurs, vannes 2-voie, collecteurs QF PCE 3,00 1250,00 3750
75.04.1 Tuyauteries de polyéthyléne QF FF 1,00 3500,00 3500
75.05 Corps de chauffe QF PCE 18,00 750,00 13500
75.05.9 Régulation secondaire thermostat QF PCE 3,00 350,00 1050
75.06.2 Pompe a chaleur + 1 ballon tampon QF PCE 1,00 7500,00 7500
75.06.3 Boiler thermodynamique ECS QF PCE 1,00 4500,00 4500
75.06.4 Ballon ECS cuisine QF PCE 3,00 1000,00 3000
75.07 Raccordement de la pompe a chaleur QF PCE 1,00 1250,00 1250
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