
PROJET

MO RenovaS - Commune de Schaerbeek AP

DATE

SUJET

UNITAIRE TOTAL

11 INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PREPARATOIRES 65278

10.00 Note générale PM

11.00 Installation de chantier et état des lieux FF 1,00 21800,00 21800

11.01 Taxes Communales PM

11.02 Matériel de manutention et stockage PM

11.03 Prescriptions CSS à suivre par l'entreprise PM

12 Travaux préalables

12.2 Clôture de chantier PM

12.2.1 Protection sécurité PM

12.2.2 Échafaudage PM

12.2.3 Containers PM

12.2.4 Tris et gestion des déchets PM

12.2.5 Nettoyage du chantier PM

12.2.6 Protection planchers existants PM

12.2.7 Panneau de chantier PM

12.2.8 Raccordements provisoires PM

12.3 État des lieux préalable PM

12.5 Démolition 

12.5.2 Dépose menuiseries intérieures QF PCE 18,00 55,00 990

12.5.3 Dépose éléments techniques y compris appareils sanitaires QF FF 1,00 1650,00 1650

12.5.4 Dépose tuyauteries HVAC/gaz/eau et câblage électriques QF FF 1,00 1650,00 1650

12.5.5 Condamnation citerne existante QF PCE 1,00 440,00 440

12.5.6 Décapage murs sous-sol QF M2 92,40 12,00 1109

12.5.7 Dépose revêtement de sol existant sous-sol QF M2 36,00 33,00 1188

12.5.8 Dépose menuiseries extérieures QF PCE 20,00 55,00 1100

12.5.9 Démolition complète de l'annexe arrière RDC/+1/+2 y compris fondations QP M2 20,00 137,00 2740

12.5.10 Dépose toiture principale QP M2 61,56 72,00 4432

12.5.11 Démolition maçonnerie intérieures et ouverture de baie (hors annexe) QP M3 31,42 220,00 6913

12.5.12 Dépose escalier existant (volée et palier) QF FF 1,00 3000,00 3000

12.5.13
Démolition dalle de sol – ouverture trémie escalier sous sol (y compris 
revêtement de sol)

QF M2 6,30 100,00 630

12.5.14 Démolition plancher bois (trémie escalier) y compris structure et revêtement QF PM

12.5.15 Dépose revêtement de sol intérieur existant et sous couches (hall d'entrée) QF M2 4,40 30,00 132

12.5.16 Dépose de faux plafonds existants QF M2 225,20 20,00 4504

12.5.17 LOT 2 Dépose amiante QF FF 1,00 2000,00 2000

Dépose plaque fibrociment cave (amiante) PM

Dépose trappe à suie fibrociment rez de chaussée (amiante) PM

Dépose cheminée fibrociment facade arrière (amiante) PM

Dépose et évacuation matériaux amiante PM

12.5.22 Nettoyage et défrichage jardin QF FF 1,00 1200,00 1200

12.5.23 Récupération et nettoyage briques existantes pour réemploi QP M3 5,24 250,00 1309

12.5.24 Dépose de seuils de fenêtres en pierre QF PCE 2,00 50,00 100

12.5.25 Remise à nu des murs et cloisons intérieurs QP M2 429,06 10,00 4291

12.5.26 Dépose corps de cheminée QF PCE 12,00 300,00 3600

13 Préparation du terrain

13.0 Implantation de l'extension QF FF 1,00 500,00 500

13.1 Mise en réserve couche arable PM

13.2 Nivellement mécanique des terres PM

ARCHITECTURE ET STABILITE

15 FOUILLES 2075

15.0 Généralités

15.1 Fouilles ouvrage soutènement nouvelle zone extension QP M3 4,00 200,00 800

15.2 Fouilles ouvrage citerne infiltration QP M3 2,00 200,00 400

15.3 Tranchées pour canalisations int/ext et raccordements

15.40 Clauses générales 

15.42 Tranchées (à remlayer) QP MCT 25,00 35,00 875

16 Remblais

16.1 Remblais damés PM

21 FONDATIONS 6131

3.2.1 STA Ouvrages spécifiques

3.2.1.1 STA Remblai au sable stabilisé

STA sable stabilisé pour surprofondeur QP M3 10,00 65,00 650

3.2.1.2 STA Semelles filantes de fondation

préparation, terrassements généraux PM

couche de propreté QP M2 1,82 85,00 155

béton QP M3 1,09 480,00 523

armatures

barres QP KG 38,25 6,50 249

treillis

coffrages, étançonnements, blindages PM

3.2.1.3 STA Dalle de sol en béton armé

préparation, terrassements généraux PM

couche de propreté QP M2 6,93 85,00 589

béton QP M3 1,25 480,00 600

QUANTITE
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armatures

treillis QP KG 48,50 6,50 315

remblai au sable stabilisé PM

réservations PM

21.0 Boucle de terre QF FF 1,00 550,00 550

21.72 Film plastique sous dalle PM

21.8 Étanchéité fondations

21.81 Étanchéité des murs enterrés PM

21.82 Étanchéité murs de cave

21.84 Injection silicone QP MCT 20,00 50,00 1000

21.85 Cimentage hydrofuge QP M2 30,00 50,00 1500

23 MAÇONNERIE INTERIEURE EN ÉLÉVATION 4392

23.0 Clauses générales

23.1 Fermeture de baie QP M3 0,73 450,00 327

23.2 Cloison en maçonnerie ep.14 en briques de réemploi QP M2 29,10 55,00 1601

23.3 Cloison en maçonnerie ep.10 en briques de réemploi QP M2 12,00 55,00 660

23.4 Maçonnerie en béton cellulaire QP ML 6,50 70,00 455

23.5 Réhausse de mur mitoyen en briques pleines et couvre mur terre cuite QP M3 3,00 450,00 1350

25 ELEMENTS DE FACADE 5381
25.00 Prescriptions générales

25.1 Seuil de porte et marche

25.12 Seuil en pierre bleue QP MCT 3,00 100,00 300

25.13 Seuil en aluminium QP MCT 10,80 100,00 1080

25.2 Appui de fenêtre

25.22 Dépose et repose d'appui de fenêtre en pierre bleue QF PCE 2,00 150,00 300

25.62 Rénovation et mise en peinture murs de jardin QP M2 68,01 50,00 3401

25.70 Rénovation des grilles des baies de sous-sol QF PCE 2,00 150,00 300

26 BÉTON ARMÉ 32441
3.2.2 STA Ouvrages béton hors sol coulé sur place

3.2.2.1 STA Colonnes en élévation

béton QP M3 0,81 2800,00 2268

coffrages ordinaires PM

joints de reprise et calepinage PM

armatures

barres QP KG 190,67 6,50 1239

3.2.2.2 STA Achelets en béton

béton QP M3 0,58 480,00 278

coffrages ordinaires PM

armatures

barres QP KG 18,31 6,50 119

3.2.2.3 STA Dalle en béton armé en élévation

béton QP M3 0,58 480,00 278

coffrages ordinaires PM

armatures

treillis QP KG 21,30 6,50 138

3.2.2.4 STA Escalier en béton armé coulé en place QP M3 7,95 2800,00 22260

béton lissé

coffrages ordinaires - finition lissé

nez de marche relief imprimé dans le béton 

armatures

barres QP KG 305,00 6,50 1983

treillis QP KG 472,00 6,50 3068

3.2.3 STA Ouvrages béton préfabriqués

3.2.3.1 STA Linteaux préfabriqués en béton PM

3.2.3.2 STA Poutrains claveaux

Poutrains claveaux QP M3 4,90 165,00 809

treillis, béton de compression PM

ancrages et autres sujétions PM

27 ACIER 32501
4.6.1 STA Poutrelles, colonnes et cornière métallique

acier QP KG 4077,00 6,50 26501

traitement et finition : métallisation PM

peinture RF QP M2 120,00 50,00 6000

29 ELEMENTS DE STRUCTURE EN BOIS 32188
6.1 STA Eléments en Bois

SRN 10/30 QP MCT 15,69 75,00 1177

SRN 8/23 QP MCT 91,14 50,00 4557

SRN 3,8/23 QP MCT 128,62 38,00 4888

SRN 7/15 QP MCT 54,08 39,00 2109

ancrage, fixation, chainage PM

Cloison Bois type A - structure QP M2 35,83 175,00 6270

y compris OSB3 22 mm PM

y compris accessoires et fixations PM

y compris linteaux portes et fenêtres PM

y compris lisses horizontales et pannes sablières PM

29.1 Plancher en bois existant (renforcement) entretoise QP M2 100,00 15,00 1500

29.2 Plancher en bois existant - Isolation en laine de roche plancher bois QP M2 100,00 22,00 2200

29.3 Plancher en bois existant - Panneaux OSB QP M2 100,00 25,00 2500

29.4 Cloison Bois type A - Pare-pluie panneaux fibre de bois haute densité 18mm QP M2 35,83 85,00 3046

29.5 Cloison Bois type A - freine-vapeur QP M2 35,83 15,00 537

29.6 Cloison Bois type A - Isolation en laine de bois entre ossature bois verticale QP M2 35,83 95,00 3404
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30 TOITURE INCLINEE - STRUCTURE 3032
30.1 Généralités PM

30.2 Pannes

Pannes intermédiaire 10/30 - repris au poste 29 - 6.1 STA PM

Panne faitière 10/30 - repris au poste 29 - 6.1 STA PM

30.3 Chevrons

Chevrons 3,5/15 QP M2 39,90 38,00 1516

Chevrons 3,5/23 QP M2 39,90 38,00 1516

31 TOITURE A VERSANTS - ISOLATION THERMIQUE 4509
31.1 Généralités

31.11 Isolation en panneaux de fibre de bois QF M2 39,90 80,00 3192

31.12 Panneaux fibre de bois Haute densité QF M2 39,90 33,00 1317

31.13 Barrière freine-vapeur QF M2 39,90 33,00 1317

32 TOITURE A VERSANTS - COUVERTURE 8912
32.00 Généralités PM

32.4 Ardoises QP M2 39,90 83,00 3312

32.41 Ardoises artificielles (y compris latte + contre lattes) PM

32.42 Faîtage, Noues et arrêtiers en zinc PM

32.43 Rives en zinc PM

32.44 Pénétrations - passage du buse PM

32.45 Crochets d'échelle PM

32.45 Panneaux solaires photovoltaïques QF PCE 9,00 300,00 2700

32.5 Corniche

32.51 Réparation et extension corniche moulurée - corniche avant QF MCT 5,80 300,00 1740

32.52 Nouvelle corniche en bois - corniche arrière QF MCT 5,80 200,00 1160

33 TOITURE PLATE - STRUCTURE 4464
33.0 Généralités PM

33.1 Gitage en bois QP M2 48,00 38,00 1824

33.2 Forme de pente QP M2 48,00 55,00 2640

34 TOITURE PLATE -  ISOLATION THERMIQUE 5040
34.0 Généralités PM

34.11 Isolation en panneaux de fibre de bois QF M2 48,00 75,00 3600

34.12 Panneaux fibre de bois Haute densité QF M2 48,00 30,00 1440

34.13 Barrière freine-vapeur QF M2 48,00 15,00 720

35 TOITURE PLATE -  ETANCHEITE 7260

35.1 Ensemble toiture plate - Membrane d'étanchéité et raccords de toiture plate QF M2 48,00 120,00 5760

35.31 Dalles sur plots réglables QF M2 9,00 100,00 900

35.32 Bac planté terrasse toiture à rue QF M2 2,00 300,00 600

35.4 Couvre murs

35.41 Couvre acrotère en alu - rives - compris au poste 35.1 PM

35.5 Raccords de toiture plate - généralités

35.51 Remontée contre murs et contre-solins - compris au poste 35.1 PM

35.52 Rive et bourrelet de zinc - compris au poste 35.1 PM

36 MENUISERIES EXTERIEURES METALLIQUES 4000
36.3 Verrière

36.31 Marquise terrasse R+1 en simple vitrage martelé de sécurité QF FF 1,00 4000,00 4000

38 EVACUATIONS DES EAUX DE TOITURES 5315

38.0 Généralités

38.2 Descente eaux de toiture

38.21 Tuyaux en zinc diamètre 110 + dauphin et regard en fonte en pied QF MCT 26,00 95,00 2470

38.3 Accessoires

38.31 Avaloir terrasse QF PCE 2,00 450,00 900

38.32 Amorce de descente QF PCE 2,00 300,00 600

38.33 Trop plein QF PCE 9,00 125,00 1125

38.34 Crapaudine QF PCE 4,00 55,00 220

40 MENUISERIE EXTERIEURE EN BOIS 73945
40.1 Portes et fenêtres extérieures - généralités

Uw moyenne de tous les nouveaux châssis doit < 1.8 W/m²K.

Calcul détaillé à fournir de la part de l’installateur pour la valeur Uw pour chaque 

nouvelle fenêtre. Ug vitrage = 1,0 W/m²K.

(Uw : valeur isolante Window= vitrage + chassis

Uf : valeur isolante chassis ( f rame)

Ug : valeur isolante vitrage ( g lass) )

40.111

ME01 - Ensemble de menuiserie vitré en bois peint composé d'un double ouvrant 
(vitrage clair) + oscillo et d'un fixe (vitrage martelé) - imposte fixe vitrée (vitrage 
martelé)

QP M2 5,70 880,00 5016

40.112 ME02 - Porte vitré en bois peint (vitrage clair) + imposte en verre martelé QP M2 2,50 880,00 2200

40.113

ME03 - Ensemble de menuiserie vitré en bois peint composé d'un double ouvrant 
(vitrage clair) + oscillo, d'un simple ouvrant (vitrage clair) + oscillo et d'un fixe 
(vitrage clair) - imposte fixe vitrée (vitrage martelé)

QP M2 11,30 880,00 9944

40.114

ME04 - Ensemble courbe de menuiserie vitré en bois peint composé de deux 
ouvrant de désenfumage connecté à commande incendie (vitrage clair) et d'un 
fixe (vitrage clair)

QP M2 2,90 880,00 2552

40.115
ME05 - Châssis vitré (vitrage clair) en bois peint double ouvrant oscillo-battant + 
imposte vitré en partie inférieure (vitrage clair)

QP M2 2,20 880,00 1936

40.116 ME06 - Châssis vitré (vitrage clair) en bois peint double ouvrant oscillo-battant QP M2 1,70 880,00 1496

40.117
ME07 - Châssis vitré (vitrage clair) type œil de boeuf en bois peint ouvrant sur 
axe horizontal

QP M2 0,60 880,00 528
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40.118 ME08 - Châssis vitré (vitrage clair) double coulissant en bois peint QP M2 4,50 880,00 3960

40.119 ME09 - Châssis vitré (vitrage clair) double coulissant en bois peint QP M2 5,80 880,00 5104

40.120 ME10 - Châssis vitré (vitrage clair) double ouvrant / oscillo-battant en bois peint QP M2 4,80 880,00 4224

40.121
ME11 - Châssis vitré (vitrage clair) double ouvrant / oscillo-battant en bois peint - 
imposte vitré en partie supérieure (vitrage clair)

QP M2 12,00 880,00 10560

40.122
ME12 - Châssis vitré (vitrage clair) double ouvrant / oscillo-battant en bois peint - 
imposte vitré en partie supérieure (vitrage clair)

QP M2 4,00 880,00 3520

40.123
ME13 - Rénovation et remise en peinture d'une porte d'entrée en bois  y compris 
intégration boites aux lettres et numéro police

QF PCE 1,00 1000,00 1000

40.124
ME14 - Châssis vitré (vitrage clair) ouvrant / oscillo-battant en bois peint (vitrage 
clair)

QP M2 2,00 880,00 1760

40.125 Invisivents QP MCT 13,00 560,00 7280

40.2 Garde-corps

40.21 Grille protection baie sous-sol trottoir QP PCE 2,00 250,00 500
40.22 Garde-corps en acier galvanisé barreaudé QP MCT 28,34 250,00 7085
40.6 Quincaillerie PM
40.9 Protections solaires

40.91 Store enroulable extérieur à commande électrique QP PCE 10,00 440,00 4400

40.92 Volet enroulable extérieur à commande électrique QP PCE 2,00 440,00 880

44 PROTECTION DE FACADE 10703

44.2 Habillages métalliques - Dispositions communes PM

44.21 Capotage en acier thermolaqué QF M2 44,23 242,00 10703

45 ENDUITS DE FACADE 14268
45.1 Enduits sur isolant - généralités PM

45.21 Enduit extérieur sur isolant QF M2 118,90 120,00 14268

y compris isolant fibre de bois PM

y compris attaches, entoilage support enduit PM

y compris cornière et casse goutte PM

y compris profil d'arrêt PM

50 ENDUITS INTERIEURS 4641

50.1 Clauses générales PM

50.1 Travaux préparatoires PM

50.21 Plafonnage intérieur sur maçonnerie QF M2 357,00 13,00 4641

50.22 Enduit intérieur sur béton PM

50.23 Ragréage de baie PM

50.24 Ragréage des saignées électriques PM

51 FINITION INTERIEUR EN PLAQUES 45576
51.0 Clauses générales PM

51.1 Cloisons légères en plaques de platre

51.11 Cloisons RF REI60 QF M2 60,00 185,00 11100

51.12 Cloisons légères ep.10cm QF M2 67,20 115,00 7728

51.13 Cloisons légères ep.10cm en plaque hydrofuges QF PM

51.14 Gaine technique RF (R)Ei60 QF M2 28,00 115,00 3220

51.2 Revêtements de plafond

51.21 Faux plafond acoustique RF en plaques de platre Ei60 QF M2 122,00 88,00 10736

51.22 Faux plafond acoustique en plaques de platre simple QF M2 64,00 72,00 4608

51.3 Isolation acoustique de faux plafond QF M2 186,00 44,00 8184

51.5 Habillage de gaines et trappes de visites

51.51 Trappes de visites PM

52 CHAPES 1020
52.0 Généralités

52.1 Chapes QP M2 17,00 25,00 425

52.2 Isolation sous chape - blocs chaux-chanvre résistant à la compression QP M2 17,00 35,00 595

53 REVETEMENTS DE SOLS INTERIEURS 8760
53.0 Clauses générales PM

53.1 Carrelage pose comprise + plinthes comprise QP M2 11,00 120,00 1320

53.11 Panneau de support carrelage sur plancher bois QP M2 11,00 100,00 1100

53.2 Plancher en bois

53.21 Rénovation plancher existant + plinthes comprise QP M2 140,00 35,00 4900

53.22 Nouveau parquet + plinthes comprises QP M2 9,00 160,00 1440

53.3 Isolation

53.31 Isolation entre gites PM

53.4 Plinthes

53.41 Plinthes bois à peindre PM

53.42 Plinthes carrelage PM

54 REVETEMENTS MURAUX 2464
54.11 Faïences murales pose comprise QP M2 28,00 88,00 2464

54.12 Étanchéité sous faïence et carrelage PM

55 HUISSERIES EN BOIS
55.21 Chambranles et ébrasements porte intérieur PM

56 FEUILLES DE PORTES EN BOIS 10990
56.4 Feuilles de portes intérieures PM

56.41 Porte pleine QP PCE 10,00 495,00 4950

56.42 Porte accès citerne sous-sol QP PCE 1,00 495,00 495

56.43 Porte d'entrée appartement RF EI30 QP PCE 3,00 880,00 2640

56.44 Porte RF EI30 avec ferme porte QP PCE 1,00 720,00 720

56.45 Porte RF EI60 avec ferme porte QP PCE 1,00 930,00 930

56.46 Chassis bois intérieur fixe RF EI30 QP PCE 1,00 880,00 880
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56.47 Chassis bois intérieur fixe QP PCE 1,00 375,00 375

56.48 Fermeture automatique de porte PM

56.49 Arrêt de porte PM

56.5 Quincaillerie - serrurerie PM

57 FINITIONS DIVERSES 720
57.11 Tablette de fenêtre en bois peint QP MCT 16,00 45,00 720

58 EQUIPEMENT INCORPORÉ 15750
58.1 Mobilier cuisine duplex y compris fournitures electro QF PCE 2,00 5500,00 11000

58.2 Mobilier cuisine studio y compris fournitures electro QF PCE 1,00 3500,00 3500

58.3 Rails de tentures QP MCT 25,00 50,00 1250

59 ESCALIERS INTERIEURS 8760
59.1 Main courante en acier galvanisé QP MCT 33,00 120,00 3960

59.2 Garde corps métallique barreaudé QP MCT 21,00 200,00 4200

59.3 Garde corps en panneau bois multiplex QP M2 3,00 200,00 600

80 PEINTURES INTERIEURES 12641
80.2 Peinture intérieure 

80.21 Murs QP M2 639,40 12,00 7673

80.22 Plafonds QP M2 186,00 13,00 2418

80.4 Peinture sur bois

80.41 Peinture sur portes et ébrasements QF PCE 17,00 150,00 2550

81 PEINTURES EXTERIEURES 2585
81.1 Réparation et remise en peinture de la facade avant QF M2 47,00 55,00 2585

90 ABORDS 6873
90.1 Nivellement et préparation terrain FF 1,00 330,00 330

90.2 Revêtement de sol extérieur y compris sous couches

90.21 Gravier QP M2 10,00 44,00 440

90.22 Pavés béton drainant QP M2 12,60 88,00 1109

90.3 Plantations

90.31 Arbres QP PCE 1,00 440,00 440

90.32 Pelouse et plantes vivaces QP PCE 30,00 33,00 990

90.4 Clotures et séparations

90.41 Cloture metallique + portail zone parking vélos QP M2 14,85 240,00 3564

TECHNIQUES SPECIALES

17 EGOUTTAGE 11285
17.10 Généralités

17.20 Tuyaux d’egouttage enterré QP MCT 25,00 90,00 2250

17.21 Tuyaux d’egouttage aérien QP MCT 8,00 90,00 720

17.22 Disconnecteurs QP PCE 1,00 300,00 300

17.40 Chambre de visite QP PCE 3,00 395,00 1185

17.50 Chambre siphonique de visite de disconnexion entre EU et EF QP PCE 1,00 750,00 750

17.60 Appareils récepteurs sterfput QP PCE 3,00 300,00 900

17.80 Citerne pour eaux de pluie y compris pompes et filtres QP PCE 1,00 2500,00 2500

17.81 Tuyaux trop plein citerne vers infiltration QP MCT 7,00 90,00 630

17.90 Système d'infiltration EP et Test infiltration sol QP PCE 1,00 1750,00 1750

17.91 Caniveau aco-drain QP MCT 2,40 125,00 300

61 APPAREILS SANITAIRES 7200
61.01 Généralités

61.1 Éviers et accessoires

61.12 Éviers en acier inoxydable (à encastrer) QF PCE 3,00 200,00 600

61.2 Cuvette de WC. et chasses d’eau

61.21 Cuvette de WC suspendue et chasse intégrée dans cloison QF PCE 3,00 800,00 2400

61.24 Accessoires 

61.25 Porte papier QF PCE 3,00 20,00 60

61.3 Lavabos, lave-mains et accessoires

61.32.1 Lavabos en porcelaine QF PCE 3,00 300,00 900

61.33.1 Miroir QF PCE 3,00 80,00 240

61.4 Appareils de bain

61.44 Receveur de douche QF PCE 3,00 750,00 2250

61.45 Barre pour rideau de douche QF PCE 3,00 100,00 300

61.71 Vidoir buanderie commune QF PCE 1,00 450,00 450

62 TUYAUTERIES SANITAIRES ET FLUIDES 35400
62.00 Généralités PM

62.1 Tuyauterie de distribution

62.10 Généralités PM

62.11 Compteurs eau QF PCE 4,00 450,00 1800

62.11.1 Adoucisseur d'eau CO2 QF PCE 1,00 1250,00 1250

62.11.2 Conduites d’eau multiskin isolée + robinet schell QF FF 1,00 3500,00 3500

62.3 Tuyauterie de décharge

62.30 Généralités PM

62.31 Tuyauterie de raccordement à la décharge

62.31.1 Diamètre 90 QP MCT 8,00 150,00 1200

62.31.2 Diamètre 50 QP MCT 8,00 150,00 1200

62.31.3 Décharge machines à laver buanderie commune QP MCT 3,00 150,00 450

62.33 Colonne de décharge

62.33.1 Diamètre 110 EF QP MCT 15,00 150,00 2250

62.33.2 Diamètre 90 EU QP MCT 15,00 150,00 2250

62.4 Aérateur pour colonnes de chute QP PCE 1,00 300,00 300

62.5 Pompe hydrophore alimentation wc QP PCE 1,00 3500,00 3500
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62.6 Tuyauterie de ventilation 

62.60 Généralités PM

62.67 Ensemble Groupe VMC de type C+ y compris gaines et clapet coupe-feu QF FF 3,00 5500,00 16500

62.70 Sortie en toiture PM

62.71 Ventilation naturelle sous-sol QF FF 1,00 1200,00 1200

63 ROBINETTERIE 2140
63.0 Généralités PM

63.2 Robinets muraux

63.21 Cassolette eau de citerne EP QF PCE 1,00 300,00 300

63.3 Robinet de lavabo

63.34 Robinet mitigeur pour lavabo et vidoir QF PCE 4,00 160,00 640

63.35 Mélangeur mural pour douche QF PCE 3,00 250,00 750

63.34 Robinet mitigeur pour évier cuisine QF PCE 3,00 150,00 450

70 ÉLECTRICITÉ 34045
70.1 Limites PM

70.2 Prescriptions réglementaires PM

70.3 Agréation des fournitures PM

70.4 Contrôle des travaux et plans de réception PM

70.5 Garanties PM

70.6 Principe d'installation PM

70.7 Plans et documents PM

71 Réseau intérieur 

71.0 Compteur électricité QF PCE 4,00 750,00 3000

71.1 Tableaux généraux QF PCE 2,00 3000,00 6000

71.1 Tableaux TD QF PCE 3,00 750,00 2250

71.2 Prise de terre PM

71.20 Généralités PM

71.3 Colonnes PM

71.4 Tubes PM

71.41 Tubes apparents PM

71.42 Tubes encastrés PM

72 BOITIERS, PRISES, INTERRUPTEURS

72.1 Boîtiers PM

72.2 Prises de courant PM

72.20 Généralités PM

72.21 Prises de courant apparentes extérieures QP PCE 4,00 80,00 320

72.22 Prises de courant encastrées simples QP PCE 4,00 60,00 240

72.23 Prises de courant encastrées doubles QP PCE 29,00 70,00 2030

72.24 Prises de courant encastrées triples QP PCE 3,00 80,00 240

72.25 Prises de courant hermétiques QP PCE 10,00 80,00 800

72.26 Prises alimentation pour cuisinière électrique et four QF PCE 6,00 120,00 720

72.27 Prises alimentation pour hotte QF PCE 3,00 60,00 180

72.28 Prises alimentation pour machines à laver et lave-vaisselle QF PCE 6,00 80,00 480

72.29 Prises alimentation pompe hydrophore QF PCE 1,00 80,00 80

72.30 Prises boiler cuisine logement QF PCE 3,00 80,00 240

72.31 Prises alimentation éclairage PM

72.32 Prises RJ45 QF PCE 3,00 80,00 240

72.33 Prises Coaxiale QF PCE 3,00 80,00 240

72.34 Prises téléphone QF PCE 3,00 80,00 240

72.35 Interrupteurs encastrés 1 direction QF PCE 15,00 60,00 900

72.36 Interrupteurs encastrés Multiple directions QF PCE 24,00 70,00 1680

72.37 Interrupteurs encastrés bi-polaires QF PCE 3,00 70,00 210

72.38 Interrupteurs stores solaires QF PCE 12,00 70,00 840

73 Appareils éclairage – sonnerie

73.1 Appareils d’éclairage

73.10 Généralités

73.11 Points lumineux simples QP PCE 20,00 35,00 700

73.14 Points lumineux salle de bain et appareil QP PCE 6,00 200,00 1200

73.15 Points lumineux extérieurs et appareil QP PCE 4,00 200,00 800

73.18 Points lumineux éclairage circulation intérieure et appareil QP PCE 6,00 200,00 1200

73.19 Points lumineux simples et appareil d'éclairage sous-sol QF PCE 12,00 200,00 2400

73.20 Détecteur de présence QP PCE 13,00 45,00 585

73.3 Éclairage de secours

73.31 Blocs de secours QP PCE 6,00 80,00 480

73.4 Sonneries et alarmes 

73.43 Videophone 3 logements QF FF 1,00 1750,00 1750

73.46 Détection et sécurité incendie (détecteur, signalétique, extincteur) QF FF 1,00 1500,00 1500

73.47 Système commande désenfumage cage escalier (châssis ouvrant) QF FF 1,00 1250,00 1250

73.5 Installation électrique liée aux panneaux solaires photovoltaïques QF FF 1,00 1250,00 1250

73.71 Raccordement pompe à chaleur QF PM

73.72 Raccordement boiler thermodynamique QF PM

73.73 Raccordement thermostat QF PM

73.74 Raccordement moteur ventilation C QF PM

73.75 Raccordement store extérieur QF PM

75 CHAUFFAGE 40550
75.00 Généralités

75.02 Objet de l'entreprise PM

75.03 Contenu de l'entreprise PM

75.04 Compteur intégrateurs, vannes 2-voie, collecteurs QF PCE 3,00 1250,00 3750

75.04.1 Tuyauteries de polyéthylène QF FF 1,00 3500,00 3500

75.05 Corps de chauffe QF PCE 18,00 750,00 13500

75.05.9 Régulation secondaire thermostat QF PCE 3,00 350,00 1050

75.06.2 Pompe à chaleur + 1 ballon tampon QF PCE 1,00 7500,00 7500

75.06.3 Boiler thermodynamique ECS QF PCE 1,00 4500,00 4500

75.06.4 Ballon ECS cuisine QF PCE 3,00 1000,00 3000

75.07 Raccordement de la pompe à chaleur QF PCE 1,00 1250,00 1250
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75.08 Caisson acoustique groupe extérieur pompe à chaleur QF PCE 1,00 2500,00 2500

TOTAL HTVA 575269
TOTAL TVAC 609786
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