
PROJET

MO RenovaS - Commune de Schaerbeek AP

DATE

SUJET

UNITAIRE TOTAL

11 INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PREPARATOIRES 0

10.00 Note générale PM

11.00 Installation de chantier et état des lieux FF 1,00 0,00 0

11.01 Taxes Communales PM

11.02 Matériel de manutention et stockage PM

11.03 Prescriptions CSS à suivre par l'entreprise PM

12 Travaux préalables

12.2 Clôture de chantier PM

12.2.1 Protection sécurité PM

12.2.2 Échafaudage PM

12.2.3 Containers PM

12.2.4 Tris et gestion des déchets PM

12.2.5 Nettoyage du chantier PM

12.2.6 Protection planchers existants PM

12.2.7 Panneau de chantier PM

12.2.8 Raccordements provisoires PM

12.3 État des lieux préalable PM

12.5 Démolition 

12.5.2 Dépose menuiseries intérieures QF PCE 18,00 0,00 0

12.5.3 Dépose éléments techniques y compris appareils sanitaires QF FF 1,00 0,00 0

12.5.4 Dépose tuyauteries HVAC/gaz/eau et câblage électriques QF FF 1,00 0,00 0

12.5.5 Condamnation citerne existante QF PCE 1,00 0,00 0

12.5.6 Décapage murs sous-sol QF M2 92,40 0,00 0

12.5.7 Dépose revêtement de sol existant sous-sol QF M2 36,00 0,00 0

12.5.8 Dépose menuiseries extérieures QF PCE 20,00 0,00 0

12.5.9 Démolition complète de l'annexe arrière RDC/+1/+2 y compris fondations QP M2 20,00 0,00 0

12.5.10 Dépose toiture principale QP M2 61,56 0,00 0

12.5.11 Démolition maçonnerie intérieures et ouverture de baie (hors annexe) QP M3 31,42 0,00 0

12.5.12 Dépose escalier existant (volée et palier) QF FF 1,00 0,00 0

12.5.13
Démolition dalle de sol – ouverture trémie escalier sous sol (y compris 
revêtement de sol)

QF M2 6,30 0,00 0

12.5.14 Démolition plancher bois (trémie escalier) y compris structure et revêtement QF PM

12.5.15 Dépose revêtement de sol intérieur existant et sous couches (hall d'entrée) QF M2 4,40 0,00 0

12.5.16 Dépose de faux plafonds existants QF M2 225,20 0,00 0

12.5.17 LOT 2 Dépose amiante QF FF 1,00 0,00 0

Dépose plaque fibrociment cave (amiante) PM

Dépose trappe à suie fibrociment rez de chaussée (amiante) PM

Dépose cheminée fibrociment facade arrière (amiante) PM

Dépose et évacuation matériaux amiante PM

12.5.22 Nettoyage et défrichage jardin QF FF 1,00 0,00 0

12.5.23 Récupération et nettoyage briques existantes pour réemploi QP M3 5,24 0,00 0

12.5.24 Dépose de seuils de fenêtres en pierre QF PCE 2,00 0,00 0

12.5.25 Remise à nu des murs et cloisons intérieurs QP M2 429,06 0,00 0

12.5.26 Dépose corps de cheminée QF PCE 12,00 0,00 0

13 Préparation du terrain

13.0 Implantation de l'extension QF FF 1,00 0,00 0

13.1 Mise en réserve couche arable PM

13.2 Nivellement mécanique des terres PM

ARCHITECTURE ET STABILITE

15 FOUILLES 0

15.0 Généralités

15.1 Fouilles ouvrage soutènement nouvelle zone extension QP M3 4,00 0,00 0

15.2 Fouilles ouvrage citerne infiltration QP M3 2,00 0,00 0

15.3 Tranchées pour canalisations int/ext et raccordements

15.40 Clauses générales 

15.42 Tranchées (à remlayer) QP MCT 25,00 0,00 0

16 Remblais

16.1 Remblais damés PM

21 FONDATIONS 0

3.2.1 STA Ouvrages spécifiques

3.2.1.1 STA Remblai au sable stabilisé

STA sable stabilisé pour surprofondeur QP M3 10,00 0,00 0

3.2.1.2 STA Semelles filantes de fondation

préparation, terrassements généraux PM

couche de propreté QP M2 1,82 0,00 0

béton QP M3 1,09 0,00 0

armatures

barres QP KG 38,25 0,00 0

treillis

coffrages, étançonnements, blindages PM

3.2.1.3 STA Dalle de sol en béton armé

préparation, terrassements généraux PM

couche de propreté QP M2 6,93 0,00 0

béton QP M3 1,25 0,00 0

UNITE QUANTITE
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armatures

treillis QP KG 48,50 0,00 0

remblai au sable stabilisé PM

réservations PM

21.0 Boucle de terre QF FF 1,00 0,00 0

21.72 Film plastique sous dalle PM

21.8 Étanchéité fondations

21.81 Étanchéité des murs enterrés PM

21.82 Étanchéité murs de cave

21.84 Injection silicone QP MCT 20,00 0,00 0

21.85 Cimentage hydrofuge QP M2 30,00 0,00 0

23 MAÇONNERIE INTERIEURE EN ÉLÉVATION 0

23.0 Clauses générales

23.1 Fermeture de baie QP M3 0,73 0,00 0

23.2 Cloison en maçonnerie ep.14 en briques de réemploi QP M2 29,10 0,00 0

23.3 Cloison en maçonnerie ep.10 en briques de réemploi QP M2 12,00 0,00 0

23.4 Maçonnerie en béton cellulaire QP ML 6,50 0,00 0

23.5 Réhausse de mur mitoyen en briques pleines et couvre mur terre cuite QP M3 3,00 0,00 0

25 ELEMENTS DE FACADE 0
25.00 Prescriptions générales

25.1 Seuil de porte et marche

25.12 Seuil en pierre bleue QP MCT 3,00 0,00 0

25.13 Seuil en aluminium QP MCT 10,80 0,00 0

25.2 Appui de fenêtre

25.22 Dépose et repose d'appui de fenêtre en pierre bleue QF PCE 2,00 0,00 0

25.62 Rénovation et mise en peinture murs de jardin QP M2 68,01 0,00 0

25.70 Rénovation des grilles des baies de sous-sol QF PCE 2,00 0,00 0

26 BÉTON ARMÉ 0
3.2.2 STA Ouvrages béton hors sol coulé sur place

3.2.2.1 STA Colonnes en élévation

béton QP M3 0,81 0,00 0

coffrages ordinaires PM

joints de reprise et calepinage PM

armatures

barres QP KG 190,67 0,00 0

3.2.2.2 STA Achelets en béton

béton QP M3 0,58 0,00 0

coffrages ordinaires PM

armatures

barres QP KG 18,31 0,00 0

3.2.2.3 STA Dalle en béton armé en élévation

béton QP M3 0,58 0,00 0

coffrages ordinaires PM

armatures

treillis QP KG 21,30 0,00 0

3.2.2.4 STA Escalier en béton armé coulé en place QP M3 7,95 0,00 0

béton lissé

coffrages ordinaires - finition lissé

nez de marche relief imprimé dans le béton 

armatures

barres QP KG 305,00 0,00 0

treillis QP KG 472,00 0,00 0

3.2.3 STA Ouvrages béton préfabriqués

3.2.3.1 STA Linteaux préfabriqués en béton PM

3.2.3.2 STA Poutrains claveaux

Poutrains claveaux QP M3 4,90 0,00 0

treillis, béton de compression PM

ancrages et autres sujétions PM

27 ACIER 0
4.6.1 STA Poutrelles, colonnes et cornière métallique

acier QP KG 4077,00 0,00 0

traitement et finition : métallisation PM

peinture RF QP M2 120,00 0,00 0

29 ELEMENTS DE STRUCTURE EN BOIS 0
6.1 STA Eléments en Bois

SRN 10/30 QP MCT 15,69 0,00 0

SRN 8/23 QP MCT 91,14 0,00 0

SRN 3,8/23 QP MCT 128,62 0,00 0

SRN 7/15 QP MCT 54,08 0,00 0

ancrage, fixation, chainage PM

Cloison Bois type A - structure QP M2 35,83 0,00 0

y compris OSB3 22 mm PM

y compris accessoires et fixations PM

y compris linteaux portes et fenêtres PM

y compris lisses horizontales et pannes sablières PM

29.1 Plancher en bois existant (renforcement) entretoise QP M2 100,00 0,00 0

29.2 Plancher en bois existant - Isolation en laine de roche plancher bois QP M2 100,00 0,00 0

29.3 Plancher en bois existant - Panneaux OSB QP M2 100,00 0,00 0

29.4 Cloison Bois type A - Pare-pluie panneaux fibre de bois haute densité 18mm QP M2 35,83 0,00 0

29.5 Cloison Bois type A - freine-vapeur QP M2 35,83 0,00 0

29.6 Cloison Bois type A - Isolation en laine de bois entre ossature bois verticale QP M2 35,83 0,00 0
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30 TOITURE INCLINEE - STRUCTURE 0
30.1 Généralités PM

30.2 Pannes

Pannes intermédiaire 10/30 - repris au poste 29 - 6.1 STA PM

Panne faitière 10/30 - repris au poste 29 - 6.1 STA PM

30.3 Chevrons

Chevrons 3,5/15 QP M2 39,90 0,00 0

Chevrons 3,5/23 QP M2 39,90 0,00 0

31 TOITURE A VERSANTS - ISOLATION THERMIQUE 0
31.1 Généralités

31.11 Isolation en panneaux de fibre de bois QF M2 39,90 0,00 0

31.12 Panneaux fibre de bois Haute densité QF M2 39,90 0,00 0

31.13 Barrière freine-vapeur QF M2 39,90 0,00 0

32 TOITURE A VERSANTS - COUVERTURE 0
32.00 Généralités PM

32.4 Ardoises QP M2 39,90 0,00 0

32.41 Ardoises artificielles (y compris latte + contre lattes) PM

32.42 Faîtage, Noues et arrêtiers en zinc PM

32.43 Rives en zinc PM

32.44 Pénétrations - passage du buse PM

32.45 Crochets d'échelle PM

32.45 Panneaux solaires photovoltaïques QF PCE 9,00 0,00 0

32.5 Corniche

32.51 Réparation et extension corniche moulurée - corniche avant QF MCT 5,80 0,00 0

32.52 Nouvelle corniche en bois - corniche arrière QF MCT 5,80 0,00 0

33 TOITURE PLATE - STRUCTURE 0
33.0 Généralités PM

33.1 Gitage en bois QP M2 48,00 0,00 0

33.2 Forme de pente QP M2 48,00 0,00 0

34 TOITURE PLATE -  ISOLATION THERMIQUE 0
34.0 Généralités PM

34.11 Isolation en panneaux de fibre de bois QF M2 48,00 0,00 0

34.12 Panneaux fibre de bois Haute densité QF M2 48,00 0,00 0

34.13 Barrière freine-vapeur QF M2 48,00 0,00 0

35 TOITURE PLATE -  ETANCHEITE 0

35.1 Ensemble toiture plate - Membrane d'étanchéité et raccords de toiture plate QF M2 48,00 0,00 0

35.31 Dalles sur plots réglables QF M2 9,00 0,00 0

35.32 Bac planté terrasse toiture à rue QF M2 2,00 0,00 0

35.4 Couvre murs

35.41 Couvre acrotère en alu - rives - compris au poste 35.1 PM

35.5 Raccords de toiture plate - généralités

35.51 Remontée contre murs et contre-solins - compris au poste 35.1 PM

35.52 Rive et bourrelet de zinc - compris au poste 35.1 PM

36 MENUISERIES EXTERIEURES METALLIQUES 0
36.3 Verrière

36.31 Marquise terrasse R+1 en simple vitrage martelé de sécurité QF FF 1,00 0,00 0

38 EVACUATIONS DES EAUX DE TOITURES 0

38.0 Généralités

38.2 Descente eaux de toiture

38.21 Tuyaux en zinc diamètre 110 + dauphin et regard en fonte en pied QF MCT 26,00 0,00 0

38.3 Accessoires

38.31 Avaloir terrasse QF PCE 2,00 0,00 0

38.32 Amorce de descente QF PCE 2,00 0,00 0

38.33 Trop plein QF PCE 9,00 0,00 0

38.34 Crapaudine QF PCE 4,00 0,00 0

40 MENUISERIE EXTERIEURE EN BOIS 0
40.1 Portes et fenêtres extérieures - généralités

Uw moyenne de tous les nouveaux châssis doit < 1.8 W/m²K.

Calcul détaillé à fournir de la part de l’installateur pour la valeur Uw pour chaque 

nouvelle fenêtre. Ug vitrage = 1,0 W/m²K.

(Uw : valeur isolante Window= vitrage + chassis

Uf : valeur isolante chassis ( f rame)

Ug : valeur isolante vitrage ( g lass) )

40.111

ME01 - Ensemble de menuiserie vitré en bois peint composé d'un double ouvran
(vitrage clair) + oscillo et d'un fixe (vitrage martelé) - imposte fixe vitrée (vitrage 
martelé)

QP M2 5,70 0,00 0

40.112 ME02 - Porte vitré en bois peint (vitrage clair) + imposte en verre martelé QP M2 2,50 0,00 0

40.113

ME03 - Ensemble de menuiserie vitré en bois peint composé d'un double ouvran
(vitrage clair) + oscillo, d'un simple ouvrant (vitrage clair) + oscillo et d'un fixe 
(vitrage clair) - imposte fixe vitrée (vitrage martelé)

QP M2 11,30 0,00 0

40.114

ME04 - Ensemble courbe de menuiserie vitré en bois peint composé de deux 
ouvrant de désenfumage connecté à commande incendie (vitrage clair) et d'un 
fixe (vitrage clair)

QP M2 2,90 0,00 0

40.115
ME05 - Châssis vitré (vitrage clair) en bois peint double ouvrant oscillo-battant + 
imposte vitré en partie inférieure (vitrage clair)

QP M2 2,20 0,00 0

40.116 ME06 - Châssis vitré (vitrage clair) en bois peint double ouvrant oscillo-battant QP M2 1,70 0,00 0

40.117
ME07 - Châssis vitré (vitrage clair) type œil de boeuf en bois peint ouvrant sur 
axe horizontal

QP M2 0,60 0,00 0
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40.118 ME08 - Châssis vitré (vitrage clair) double coulissant en bois peint QP M2 4,50 0,00 0

40.119 ME09 - Châssis vitré (vitrage clair) double coulissant en bois peint QP M2 5,80 0,00 0

40.120 ME10 - Châssis vitré (vitrage clair) double ouvrant / oscillo-battant en bois peint QP M2 4,80 0,00 0

40.121
ME11 - Châssis vitré (vitrage clair) double ouvrant / oscillo-battant en bois peint - 
imposte vitré en partie supérieure (vitrage clair)

QP M2 12,00 0,00 0

40.122
ME12 - Châssis vitré (vitrage clair) double ouvrant / oscillo-battant en bois peint - 
imposte vitré en partie supérieure (vitrage clair)

QP M2 4,00 0,00 0

40.123
ME13 - Rénovation et remise en peinture d'une porte d'entrée en bois  y compris 
intégration boites aux lettres et numéro police

QF PCE 1,00 0,00 0

40.124
ME14 - Châssis vitré (vitrage clair) ouvrant / oscillo-battant en bois peint (vitrage 
clair)

QP M2 2,00 0,00 0

40.125 Invisivents QP MCT 13,00 0,00 0

40.2 Garde-corps

40.21 Grille protection baie sous-sol trottoir QP PCE 2,00 0,00 0
40.22 Garde-corps en acier galvanisé barreaudé QP MCT 28,34 0,00 0
40.6 Quincaillerie PM
40.9 Protections solaires

40.91 Store enroulable extérieur à commande électrique QP PCE 10,00 0,00 0

40.92 Volet enroulable extérieur à commande électrique QP PCE 2,00 0,00 0

44 PROTECTION DE FACADE 0

44.2 Habillages métalliques - Dispositions communes PM

44.21 Capotage en acier thermolaqué QF M2 44,23 0,00 0

45 ENDUITS DE FACADE 0
45.1 Enduits sur isolant - généralités PM

45.21 Enduit extérieur sur isolant QF M2 118,90 0,00 0

y compris isolant fibre de bois PM

y compris attaches, entoilage support enduit PM

y compris cornière et casse goutte PM

y compris profil d'arrêt PM

50 ENDUITS INTERIEURS 0

50.1 Clauses générales PM

50.1 Travaux préparatoires PM

50.21 Plafonnage intérieur sur maçonnerie QF M2 357,00 0,00 0

50.22 Enduit intérieur sur béton PM

50.23 Ragréage de baie PM

50.24 Ragréage des saignées électriques PM

51 FINITION INTERIEUR EN PLAQUES 0
51.0 Clauses générales PM

51.1 Cloisons légères en plaques de platre

51.11 Cloisons RF REI60 QF M2 60,00 0,00 0

51.12 Cloisons légères ep.10cm QF M2 67,20 0,00 0

51.13 Cloisons légères ep.10cm en plaque hydrofuges QF PM

51.14 Gaine technique RF (R)Ei60 QF M2 28,00 0,00 0

51.2 Revêtements de plafond

51.21 Faux plafond acoustique RF en plaques de platre Ei60 QF M2 122,00 0,00 0

51.22 Faux plafond acoustique en plaques de platre simple QF M2 64,00 0,00 0

51.3 Isolation acoustique de faux plafond QF M2 186,00 0,00 0

51.5 Habillage de gaines et trappes de visites

51.51 Trappes de visites PM

52 CHAPES 0
52.0 Généralités

52.1 Chapes QP M2 17,00 0,00 0

52.2 Isolation sous chape - blocs chaux-chanvre résistant à la compression QP M2 17,00 0,00 0

53 REVETEMENTS DE SOLS INTERIEURS 0
53.0 Clauses générales PM

53.1 Carrelage pose comprise + plinthes comprise QP M2 11,00 0,00 0

53.11 Panneau de support carrelage sur plancher bois QP M2 11,00 0,00 0

53.2 Plancher en bois

53.21 Rénovation plancher existant + plinthes comprise QP M2 140,00 0,00 0

53.22 Nouveau parquet + plinthes comprises QP M2 9,00 0,00 0

53.3 Isolation

53.31 Isolation entre gites PM

53.4 Plinthes

53.41 Plinthes bois à peindre PM

53.42 Plinthes carrelage PM

54 REVETEMENTS MURAUX 0
54.11 Faïences murales pose comprise QP M2 28,00 0,00 0

54.12 Étanchéité sous faïence et carrelage PM

55 HUISSERIES EN BOIS
55.21 Chambranles et ébrasements porte intérieur PM

56 FEUILLES DE PORTES EN BOIS 0
56.4 Feuilles de portes intérieures PM

56.41 Porte pleine QP PCE 10,00 0,00 0

56.42 Porte accès citerne sous-sol QP PCE 1,00 0,00 0

56.43 Porte d'entrée appartement RF EI30 QP PCE 3,00 0,00 0

56.44 Porte RF EI30 avec ferme porte QP PCE 1,00 0,00 0

56.45 Porte RF EI60 avec ferme porte QP PCE 1,00 0,00 0

56.46 Chassis bois intérieur fixe RF EI30 QP PCE 1,00 0,00 0
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56.47 Chassis bois intérieur fixe QP PCE 1,00 0,00 0

56.48 Fermeture automatique de porte PM

56.49 Arrêt de porte PM

56.5 Quincaillerie - serrurerie PM

57 FINITIONS DIVERSES 0
57.11 Tablette de fenêtre en bois peint QP MCT 16,00 0,00 0

58 EQUIPEMENT INCORPORÉ 0
58.1 Mobilier cuisine duplex y compris fournitures electro QF PCE 2,00 0,00 0

58.2 Mobilier cuisine studio y compris fournitures electro QF PCE 1,00 0,00 0

58.3 Rails de tentures QP MCT 25,00 0,00 0

59 ESCALIERS INTERIEURS 0
59.1 Main courante en acier galvanisé QP MCT 33,00 0,00 0

59.2 Garde corps métallique barreaudé QP MCT 21,00 0,00 0

59.3 Garde corps en panneau bois multiplex QP M2 3,00 0,00 0

80 PEINTURES INTERIEURES 0
80.2 Peinture intérieure 

80.21 Murs QP M2 639,40 0,00 0

80.22 Plafonds QP M2 186,00 0,00 0

80.4 Peinture sur bois

80.41 Peinture sur portes et ébrasements QF PCE 17,00 0,00 0

81 PEINTURES EXTERIEURES 0
81.1 Réparation et remise en peinture de la facade avant QF M2 47,00 0,00 0

90 ABORDS 0
90.1 Nivellement et préparation terrain FF 1,00 0,00 0

90.2 Revêtement de sol extérieur y compris sous couches

90.21 Gravier QP M2 10,00 0,00 0

90.22 Pavés béton drainant QP M2 12,60 0,00 0

90.3 Plantations

90.31 Arbres QP PCE 1,00 0,00 0

90.32 Pelouse et plantes vivaces QP PCE 30,00 0,00 0

90.4 Clotures et séparations

90.41 Cloture metallique + portail zone parking vélos QP M2 14,85 0,00 0

TECHNIQUES SPECIALES

17 EGOUTTAGE 0
17.10 Généralités

17.20 Tuyaux d’egouttage enterré QP MCT 25,00 0,00 0

17.21 Tuyaux d’egouttage aérien QP MCT 8,00 0,00 0

17.22 Disconnecteurs QP PCE 1,00 0,00 0

17.40 Chambre de visite QP PCE 3,00 0,00 0

17.50 Chambre siphonique de visite de disconnexion entre EU et EF QP PCE 1,00 0,00 0

17.60 Appareils récepteurs sterfput QP PCE 3,00 0,00 0

17.80 Citerne pour eaux de pluie y compris pompes et filtres QP PCE 1,00 0,00 0

17.81 Tuyaux trop plein citerne vers infiltration QP MCT 7,00 0,00 0

17.90 Système d'infiltration EP et Test infiltration sol QP PCE 1,00 0,00 0

17.91 Caniveau aco-drain QP MCT 2,40 0,00 0

61 APPAREILS SANITAIRES 0
61.01 Généralités

61.1 Éviers et accessoires

61.12 Éviers en acier inoxydable (à encastrer) QF PCE 3,00 0,00 0

61.2 Cuvette de WC. et chasses d’eau

61.21 Cuvette de WC suspendue et chasse intégrée dans cloison QF PCE 3,00 0,00 0

61.24 Accessoires 

61.25 Porte papier QF PCE 3,00 0,00 0

61.3 Lavabos, lave-mains et accessoires

61.32.1 Lavabos en porcelaine QF PCE 3,00 0,00 0

61.33.1 Miroir QF PCE 3,00 0,00 0

61.4 Appareils de bain

61.44 Receveur de douche QF PCE 3,00 0,00 0

61.45 Barre pour rideau de douche QF PCE 3,00 0,00 0

61.71 Vidoir buanderie commune QF PCE 1,00 0,00 0

62 TUYAUTERIES SANITAIRES ET FLUIDES 0
62.00 Généralités PM

62.1 Tuyauterie de distribution

62.10 Généralités PM

62.11 Compteurs eau QF PCE 4,00 0,00 0

62.11.1 Adoucisseur d'eau CO2 QF PCE 1,00 0,00 0

62.11.2 Conduites d’eau multiskin isolée + robinet schell QF FF 1,00 0,00 0

62.3 Tuyauterie de décharge

62.30 Généralités PM

62.31 Tuyauterie de raccordement à la décharge

62.31.1 Diamètre 90 QP MCT 8,00 0,00 0

62.31.2 Diamètre 50 QP MCT 8,00 0,00 0

62.31.3 Décharge machines à laver buanderie commune QP MCT 3,00 0,00 0

62.33 Colonne de décharge

62.33.1 Diamètre 110 EF QP MCT 15,00 0,00 0

62.33.2 Diamètre 90 EU QP MCT 15,00 0,00 0

62.4 Aérateur pour colonnes de chute QP PCE 1,00 0,00 0

62.5 Pompe hydrophore alimentation wc QP PCE 1,00 0,00 0
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62.6 Tuyauterie de ventilation 

62.60 Généralités PM

62.67 Ensemble Groupe VMC de type C+ y compris gaines et clapet coupe-feu QF FF 3,00 0,00 0

62.70 Sortie en toiture PM

62.71 Ventilation naturelle sous-sol QF FF 1,00 0,00 0

63 ROBINETTERIE 0
63.0 Généralités PM

63.2 Robinets muraux

63.21 Cassolette eau de citerne EP QF PCE 1,00 0,00 0

63.3 Robinet de lavabo

63.34 Robinet mitigeur pour lavabo et vidoir QF PCE 4,00 0,00 0

63.35 Mélangeur mural pour douche QF PCE 3,00 0,00 0

63.34 Robinet mitigeur pour évier cuisine QF PCE 3,00 0,00 0

70 ÉLECTRICITÉ 0
70.1 Limites PM

70.2 Prescriptions réglementaires PM

70.3 Agréation des fournitures PM

70.4 Contrôle des travaux et plans de réception PM

70.5 Garanties PM

70.6 Principe d'installation PM

70.7 Plans et documents PM

71 Réseau intérieur 

71.0 Compteur électricité QF PCE 4,00 0,00 0

71.1 Tableaux généraux QF PCE 2,00 0,00 0

71.1 Tableaux TD QF PCE 3,00 0,00 0

71.2 Prise de terre PM

71.20 Généralités PM

71.3 Colonnes PM

71.4 Tubes PM

71.41 Tubes apparents PM

71.42 Tubes encastrés PM

72 BOITIERS, PRISES, INTERRUPTEURS

72.1 Boîtiers PM

72.2 Prises de courant PM

72.20 Généralités PM

72.21 Prises de courant apparentes extérieures QP PCE 4,00 0,00 0

72.22 Prises de courant encastrées simples QP PCE 4,00 0,00 0

72.23 Prises de courant encastrées doubles QP PCE 29,00 0,00 0

72.24 Prises de courant encastrées triples QP PCE 3,00 0,00 0

72.25 Prises de courant hermétiques QP PCE 10,00 0,00 0

72.26 Prises alimentation pour cuisinière électrique et four QF PCE 6,00 0,00 0

72.27 Prises alimentation pour hotte QF PCE 3,00 0,00 0

72.28 Prises alimentation pour machines à laver et lave-vaisselle QF PCE 6,00 0,00 0

72.29 Prises alimentation pompe hydrophore QF PCE 1,00 0,00 0

72.30 Prises boiler cuisine logement QF PCE 3,00 0,00 0

72.31 Prises alimentation éclairage PM

72.32 Prises RJ45 QF PCE 3,00 0,00 0

72.33 Prises Coaxiale QF PCE 3,00 0,00 0

72.34 Prises téléphone QF PCE 3,00 0,00 0

72.35 Interrupteurs encastrés 1 direction QF PCE 15,00 0,00 0

72.36 Interrupteurs encastrés Multiple directions QF PCE 24,00 0,00 0

72.37 Interrupteurs encastrés bi-polaires QF PCE 3,00 0,00 0

72.38 Interrupteurs stores solaires QF PCE 12,00 0,00 0

73 Appareils éclairage – sonnerie

73.1 Appareils d’éclairage

73.10 Généralités

73.11 Points lumineux simples QP PCE 20,00 0,00 0

73.14 Points lumineux salle de bain et appareil QP PCE 6,00 0,00 0

73.15 Points lumineux extérieurs et appareil QP PCE 4,00 0,00 0

73.18 Points lumineux éclairage circulation intérieure et appareil QP PCE 6,00 0,00 0

73.19 Points lumineux simples et appareil d'éclairage sous-sol QF PCE 12,00 0,00 0

73.20 Détecteur de présence QP PCE 13,00 0,00 0

73.3 Éclairage de secours

73.31 Blocs de secours QP PCE 6,00 0,00 0

73.4 Sonneries et alarmes 

73.43 Videophone 3 logements QF FF 1,00 0,00 0

73.46 Détection et sécurité incendie (détecteur, signalétique, extincteur) QF FF 1,00 0,00 0

73.47 Système commande désenfumage cage escalier (châssis ouvrant) QF FF 1,00 0,00 0

73.5 Installation électrique liée aux panneaux solaires photovoltaïques QF FF 1,00 0,00 0

73.71 Raccordement pompe à chaleur QF PM

73.72 Raccordement boiler thermodynamique QF PM

73.73 Raccordement thermostat QF PM

73.74 Raccordement moteur ventilation C QF PM

73.75 Raccordement store extérieur QF PM

75 CHAUFFAGE 0
75.00 Généralités

75.02 Objet de l'entreprise PM

75.03 Contenu de l'entreprise PM

75.04 Compteur intégrateurs, vannes 2-voie, collecteurs QF PCE 3,00 0,00 0

75.04.1 Tuyauteries de polyéthylène QF FF 1,00 0,00 0

75.05 Corps de chauffe QF PCE 18,00 0,00 0

75.05.9 Régulation secondaire thermostat QF PCE 3,00 0,00 0

75.06.2 Pompe à chaleur + 1 ballon tampon QF PCE 1,00 0,00 0

75.06.3 Boiler thermodynamique ECS QF PCE 1,00 0,00 0

75.06.4 Ballon ECS cuisine QF PCE 3,00 0,00 0

75.07 Raccordement de la pompe à chaleur QF PCE 1,00 0,00 0
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75.08 Caisson acoustique groupe extérieur pompe à chaleur QF PCE 1,00 0,00 0

TOTAL HTVA 0
TOTAL TVAC 0

Maître d'Ouvrage
RenovaS
Architecte
adn architectures scrl

Rénovation du bâtiment de la rue de la Chaumière 15
en 3 logements assimilés sociaux à 1030 Bruxelles 7/7


