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DESIGNATION DES OUVRAGES ™ u QIR PRIX Sous
AANDUIDING VAN DE WERKEN UNITAIRE TOTAL total

Ch3 Structure Porteuse en béton armé /Draagconstructie van gewapend beton

3.21 Ouvrages spécifiques Specifieke werken - €
3.21.1 Remblai au sable stabilisé Opvulling met gestabiliseerd zand
sable stabilisé pour gestal?/llseem’zand voor ap M3 10,00 P
surprofondeur overdiepte
3.21.2 Semelles filantes de fondation /Funderingen
préparation, terrassements voorbereiding, algemene PM | eeee . . .
généraux grondwerken
couche de propreté onderlaag QP M2 1,82 - €
béton beton QP M3 1,09 - €
armatures armaturen
barres staven |QP kG 38,25 - €
treillis rooster QP kG 0,00 - €
coffrages, étanconnements, bekistingen, stutwerk,
; Y PM | - --- --- ---
blindages beveiligingen
3.21.3 Dalle de sol en béton armé
préparation, terrassements voorbereiding, algemene PM | ceeee . . .
généraux grondwerken
couche de propreté onderlaag QP M2 6,93 - €
béton beton QP M3 1,25 - £
armatures armaturen
barres staven| QP kG 0,00 - £
treillis rooster| QP kG 48,50 - £
remblai au sable stabilisé gestabiliseerde zandvulling PM | ----- --- --- ---
réservations reserveringen PM | ----- --- --- ---
3.2.2 Ouvrages béton hors sol coulé sur place / Boven de grond gestort beton ter plaatse - €
3.2.21 Colonnes en élévation Kolommen in hoogte
béton beton QP M3 0,81 0,00
coffrages ordinaires gewone bekistingen PM | - --- --- ---
joints de reprise et calepinage werkvoegen en legpatroon |PM | ----- --- --- ---
armatures armaturen
barres staven |QP kG 190,67 0,00
treillis rooster QP kG 0,00 0,00
3.2.2.2 Achelets en béton Betonnen afzetpalen
béton beton QP M3 0,58 0,00
coffrages ordinaires gewone bekistingen PM | - --- --- ---
armatures armaturen
barres staven |QP kG 18,31 0,00
3.2.2.3 Dalle en béton armé en élévation / Gewapende betonplaat
béton beton QP M3 0,21 - €
coffrages ordinaires gewone bekistingen PM | ----- --- --- ---
armatures armaturen
barres staven| QP kG 0,00 - £
treillis rooster| QP kG 21,30 - £
3.2.2.3 Escalier en béton armé coulé en place /Ter plaatse gestorte befonnen trap
béton lissé geglad beton QP M3 7,95 0,00
coffrages ordinaires - finition gewone bekistingen - gladde PM | ceeee . . .
lissé afwerking
nez de marche relief imprimé traptreden met reliéf in PM | —eeee . . .
dans le béton beton gedrukt
armatures armaturen
barres staven| QP kG 305,00 0,00
treillis rooster| QP kG 472,00 0,00
. verankeringen en andere
ancrages et autres sujetions . PM | ----- - - -
bevestigingen
3.23  Ouvrages béton préfabriqués / Prefabbetonconstructies - €
3.2.3.1 Poutrains claveaux balkjes & vulstenen
Poutrains claveaux balkjes & vulstenen QP M2 4,90 0,00
treillis, béton de compression wapeningsnet, drukbeton PM | ----- --- --- ---
. verankeringen en andere
ancrages et autres sujetions O PM | - --- --- ---
bevestigingen
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Ch 4 Structure Porteuse en Acier /Draagconstructie van staal

4.6.1 Poutrelles, colonnes et corniére métallique /Balken, kolommen en hoekprofielen van metaal

acier Staal QP kG 4 077,00 0,00
traitement et finition : behandeling en afwerking:
AT . PM | - - --- -

métallisation metallisatie
peinture RF si nécessaire RF-verf indien nodig PM | ----- --- --- ---

Ché STRUCTURE BOIS HOUTEN STRUCTUUR

6.1 Eléments en Bois Houten elementen -
SRN 10/30 SRN 10/30 QP M3 0,47 - €
SRN 8/23 SRN 8/23 QP M3 1,68 - €
SRN 3,8/23 SRN 3,8/23 QP M3 1,04 - €
SRN 7/15 SRN 7/15 QP M3 0,57 - €
ancrage, fixation, chainage verankering, bevestiging, ketti PM | ----- --- --- ---
Cloison Bois type A Houten scheidingswand type 4 QP M2 35,83 - €
0SB3 22mm 05B3 22mm PM | ----- --- --- ---
TOTAL HTVA TOTAAL EXCL. BTW - € -

SOUM 16/01/2026

Métré Récapitulatif

2/2



